

ZMLUVA O DIELO č. 601GEO2014

uzatvorená podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
v znení neskorších predpisov.

Článok I.

Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **OBEC DVORNÍKY**

Sídlo: Obecny úrad Dvorníky

Štatutárny zástupca: Mgr. Luboš GUBÁŇ

Oprávnený konateľ :

-vo veciach zmluvných:

-vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO: 00312495

DIČ 2021279425

IBAN :

Zhotoviteľ : **GEO spol. s r.o. Nitra**

Sídlo: Tehelná 48,94901 Nitra

Registrácia: Rozhodnutie MŽP SR číslo 378/93
o geologickom oprávnení

Štatutárny zástupca: RNDr. Ján Laurenčík

Oprávnený konateľ :

-vo veciach zmluvných: RNDr. Ján Laurenčík

-vo veciach technických: RNDr. Ján Laurenčík

Bankové spojenie: Sberbank Nitra

číslo účtu: 4220124708/3100

IČO: 31432727

IČO DPH: SK2020409413

Článok II.

Podklady

1. Podkladom pre realizáciu diela sú:
 - a, Projekt geologickej úlohy podrobného hydrogeologického prieskumu (príl. č. 1) vypracovaný pre „Obec Dvorníky na lokalite POSÁDKA - hydrogeologický vrt HP - 1“

Článok III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie hydrogeologického prieskumu na lokalite Dvorníky - Posádka, pozostávajúceho z geologických prác na základe projektu zhotoveného GEO spol. s.r.o. Nitra.
2. Geologické práce pozostávajú z dovrátenia hydrogeologického vrtu s označením HP-1 do hĺbky 85,0 m pod terénom. Technické práce sa vykonávajú podľa projektu a budú pozostávať z týchto výkonov: vrtné práce, prípravné a likvidačné práce, vystrojovacie práce, čerpacia skúška a dodávka materiálu podľa špecifikácie.
3. Čerpacia skúška na vrte bude vykonaná v dĺžke 10 + 2 dni ponorným elektrickým čerpadlom so sledovaním parametrov výdatnosti, zníženia, teploty vody a vzduchu, so stúpacou skúškou.
4. Predmetom zmluvy je dodávka materiálového zabezpečenia vrtu- filtrov, uzáveru vrtu, odberov podzemných vôd .

Článok IV.

Miesto staveniska

1. Miestom staveniska : Dvorníky – časť Posádka, parc.č.

Článok V.

Odobzдание staveniska

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi. Zhotoviteľ zaháji stavebné práce najneskôr do 5. dní od prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska bude vykonané písomnou formou. Dňom odovzdania a prevzatia staveniska sa začne viesť stavebný denník.
2. Objednávateľ zabezpečí k termínu odovzdania staveniska :
 - vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku a v teréne
 - určí miesto pre skládku materiálov a odpady vzniknuté pri realizácii geologických prác a ich likvidáciu
 - vytýči body umiestnenia vrtu HP-1
 - určí miesto napojenia na zdroja elektrickej energie 380/220 v, s príkonom 2 kW
 - určí miesto pre odber vody pre výplachové hospodárstvo počas vrtných prac na vrte
 - určí miesto odkanalizovania podzemnej vody počas čerpacej skúšky
3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok zmluvy.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie inžinierskych sietí a zariadení, ktoré mu neboli vytýčené pri odovzdaní staveniska, resp. v termíne, ktorý bol dohodnutý medzi zmluvnými stranami
5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi prístup na stavenisko, oprávneným pracovníkom, ktorý vykonávajú práce v súvislosti so zmluvou o dielo
6. Objednávateľ a zhotoviteľ predložia zoznam pracovníkov, ktorý budú oprávnení jednať za zmluvné strany. Záznam je možný vykonať i do stavebného denníka.

Článok VI.

Čas plnenia

Termín nástupu prác : marec 2014
Termín ukončenia prac : máj 2014

Článok VII.

Cena dodávky prác

1. Celková cena za dodávku je dohodnutá na sumu 21.049.- €, slovom dvadsaťjeden tisíc štyridsať deväť eur + 20 % DPH.

REKAPITULÁCIA

| | |
|--|----------------|
| 1. Montážne, demontážne, prípravné a likvidačné výkony | 1630 |
| 2. Vrtné práce | 7950 |
| 3. Výstroj vrtu ,manipulácia s výstrojom | 1507 |
| 4. Čistenie vrtu, čerpanie aerliftom, práce v s/h | 1380 |
| 5. Čerpacia skúška | 2400 |
| 6. Materiál | 2675 |
| 7. Dopravné výkony | |
| 8. Laboratórne výkony | 839 |
| 9. Geodetické práce | 200 |
| 10. Vzorkovacie výkony | 10 |
| 11. Výkony geologickej služby | 2458 |
| SPOLU : | 21. 049 |
| DPH 20 % | 4.209,80 |

Cena celkom 25.258,80

2. Cena je tvorená podľa predmetu obstarávania uvedeným v čl. III. Táto cena je zmluvne dohodnutou maximálnou cenou v zmysle zák. 18/1996 Z.z. za zhotovenie prác v celom rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ďalších prác, činností, a výkonov nutných k realizácii diela na základe ponuky o dielo.

Článok VIII.

Povinnosti zhotoviteľa

1. Vykonať geologické práce na lokalite Dvorníky – časť Posádka , vrt HP - 1 na základe projektu.
2. Geologické práce budú pozostávať z vyvítania vrtu HP – 1 do hĺbky 85,0 m pod terénom.
3. Zabudovanie vrtu bude vykonané podľa projektu geologických prác.
4. Na zabudovanom a vyčistenom vrte realizovať 10 dňovú čerpaciu skúšku podľa pokynov riešiteľa.
5. Stúpacia skúška 2 dni.

Článok IX. Splnenie dodávky

1. Splnenie dodávky geologických prác sa považuje dňom odovzdania hĺbky vrtu a zápisom o jej prevzatí objednávateľom do vrtného denníka .
2. Splnenie dodávky geologicko-technických prác /čerpacia skúška/ sa považuje dňom odovzdania 10 + 2 dňovej čerpacej skúšky vrtu a zápisom o jej prevzatí objednávateľom do čerpacieho denníka.
3. Ukončením prác sa považuje odovzdanie záverečnej správy prieskumu.

Článok X. Fakturácia

1. Úhrada ceny diela bude realizovaná po odsúhlasení a realizácii diela (vrtu a čerpacej skúšky). Vo faktúre bude zhotoviteľ fakturovať aj prislúchajúcu DPH v súlade so znením zákona o DPH ku dňu fakturácie prác.
2. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi takýmto spôsobom faktúru v plnej výške.
3. Faktúra bude obsahovať tieto náležitosti
 - označenie zmluvných strán
 - číslo faktúry
 - poradové číslo faktúry (daňového dokladu)
 - deň vyhotovenia a deň splatnosti faktúry
 - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
 - bankové spojenie a číslo účtu na ktorý sa ma platiť
 - číslo zmluvy a poradie platby
 - účtovanú sumu a výška dane z pridanej hodnoty /DPH/ a jej vyčíslenie, sumu v Sk
 - pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
 - prílohu, t. j. súpis skutočne vykonaných prác potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa.
4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, ak účtovný doklad nebude obsahovať náležitosti určené touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ho zhotoviteľovi na doplnenie, respektíve prepracovanie. V takomto prípade sa predĺži plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opraveného platobného dokladu objednávateľovi.

Článok XI. Doba zhotovenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť dielo a odovzdať ho v dohodnutom termíne podľa harmonogramu začatia a ukončenia diela a to podľa časti diela uvedených v čl.III.
zahájenie vrtných prác do 5 dni od odovzdania staveniska
vrtné práce 10 dní
budovanie vrtu.....1 dní
čistenie vrtu.....1 dní
čerpacia skúška.....10 dní
laboratórne výkony.....20 dní
geologické výkony.....30 dní
uvoľnenie staveniska.....do 30 dni po odovzdaní stavby objednávateľovi
Objednávateľ je oprávnený z finančných dôvodov zmeniť časový plán.

Článok XII.

Spolupráca zhotoviteľa a objednávateľa

1. Za spolupôsobenia objednávateľa sa označuje, odovzdanie staveniska, zaplatenie ceny za dielo a prevzatie diela. V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní pri spolupôsobení predmetu zmluvy sa lehoty určené pre zhotoviteľa predlžujú o dobu omeškania objednávateľa.
2. Styk zhotoviteľa a objednávateľa bude písomnou formou vo vrtnom a čerpacom denníku.
3. Vrtný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú zaznamenávať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie diela. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanoviská. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať realizáciu stavby v každom stupni rozostavanosti. Ak zistí objednávateľ, že zhotoviteľ realizuje stavbu v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený, požiadať zhotoviteľa, aby odstránil vady vzniknuté nesprávnou realizáciou diela bez nároku na úhradu s tým spojených nákladov a v primeranej náhradnej lehote a ak by postup zhotoviteľa viedol k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
4. Vrtný denník musí byť na stavbe trvalo prítomný a prístupný dozoru určeného objednávateľom a osobám, ktoré majú oprávnenie.
5. Zhotoviteľ je povinný viesť vrtný a čerpací denník. Zápis do denníka sa nepovažuje za zmenu zmluvy, ale slúži ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný cestou vrtného denníka upozorniť na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prac.
7. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch:
 - zistenie vady projektu
 - ak zistí, že dielo sa má vykonávať v rozpore so zmluvnými podmienkami
8. Objednávateľ je oprávnený zastaviť práce v týchto prípadoch:
 - ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva práce v rozpore so zmluvnými podmienkami a projektom geologických prác
 - pokračovanie na diele by spôsobilo v ďalšom období škodu, alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci

Článok XIII.

Zmluvná pokuta

1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny za každý deň omeškania
2. Zmluvná pokuta za závadné plnenie vo výške 0,1% z ceny dodávok za každú oprávnenú reklamáciu. Túto pokutu zhotoviteľ nezaplatí ak reklamovaná závada uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie. Nesplnenie náhradného termínu je dôvodom pre uplatnenie pokuty.
3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením závad a nedorobkov uvedených v zápise z preberacieho konania je 33 € za každý deň omeškania, závady a nedorobku až do dňa, kedy budú závady a nedorobky odstránené.

Článok XIV.

Ostatné ustanovenia

1. Veci, ktoré nie sú v tejto zmluve sa posudzujú v zmysle Obchodného zákonníka § 373 až § 386.
2. Práce a dodávky obsiahnuté v tejto zmluve, ktoré nebudú zrealizované zhotoviteľ nemá právo fakturovať
3. V prípade prerušenia realizácie z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty výstavby bude dohodnuté doplnkom k zmluve o dielo a zhotoviteľ nemá právo na úhradu nákladov spojených s prerušením realizácie diela.

Článok XV.
Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
 - a, ak zhotoviteľ nesplní termíny
 - b, v zmysle § 345 obchodného zákonníka
 - c, v prípade, že opakovane nebude obstarávateľovi poskytnutá dotácia a tak nebudú v nasledujúcom období finančné zdroje na ukončenie predmetu stavby
2. Odstúpením od zmluvy:
 - a, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu dobrej vôle oprávnenej druhej strane
 - b, zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na vysporiadanie pohľadávok za vykonané práce, nárokov na náhradu škody vzniknutej pri výstavbe, nárokov na zmluvné respektíve zákonné sankcie a nároky vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruk a zodpovednosti za časti diela, ktoré bolo do odstúpenia realizované
 - c, podľa čl. XV. Odst. 1/ písmeno c nevzniká zhotoviteľovi nárok na náklady vzniknuté týmto odstúpením ani náhrada ušlého zisku
3. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane doporučeným listom, ak táto v predtým stanovenej lehote nevykonala nápravu. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane po uplynutí určenej lehoty.
4. Zhotoviteľ nesmie bezdôvodne zastaviť práce a opustiť stavenisko. V opačnom prípade znáša všetky následky a škody týmto spôsobené, nakoľko sa to považuje za podstatné porušenie jeho zmluvných povinností.

Článok XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené objednávateľovi a dva zhotoviteľovi.
2. Táto zmluva má 6 strán a dve prílohy.
Príloha č. 1 Projektová dokumentácia a doklady
Príloha č.2 - rozpočet
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu zmluvy rozumeli, že táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, nebola podpísaná v tiesni, čo zmluvné strany potvrdzujú podpisom.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými bude druhá strana oboznámená v priebehu uzatvárania a plnenia zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nie je ich možné bez súhlasu druhej strany zverejňovať. Obidve zmluvné strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči nim uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku.

Nitra

Dňa..... 03. 03. 2014

Dňa..... 03. 03. 2014